



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"



Caluso, 12/01/2022

PROT 205/2022

All'Albo

Agli Atti

Al Consiglio di Istituto

**Oggetto:** Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

Prot. 20480 del 20 LUGLIO 2021 -

CUP C19J21033560006CIG 7743543DD2 - ZEC34B1190

DETERMINA A CONTRARRE ODA MEPA 6576686 RETI LOCALI 7 – FORNITURE 2

### Acquisto tramite CONSIP – Convenzioni

#### Reti locali 7 - ODA MEPA 6576686

13.1.1A-FESR PON-PI-2021-13 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

**VISTA** la delibera del Collegio dei Docenti n 15 del 01/09/2021;

**VISTA** la delibera del Consiglio d’Istituto n. 08/2021 del 10/09/2021;

**VISTO** il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. . 333 del 14 OTTOBRE 2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. Prot. 20480 del 20 luglio 2021;

**VISTA** la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;

**VISTO** l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N. 950 del 31/01/2017;

**VISTA** la nota autorizzativa Prot. n. 0040055 del 14/10/2021;



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR



*ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"*



Istituto di Istruzione Superiore  
Piero MARTINETTI  
Caluso

- VISTO** il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ess.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ess.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296;
- VISTO** l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n.208;
- VISTA** la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante "Deleghe al governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- CONSIDERATO** che la legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;
- VISTO** il decreto 28/08/2018 n. 129 – Regolamento amministrativo contabile nelle Istituzioni scolastiche;
- VISTO** il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016, entrato in vigore il 20 aprile 2016, di abrogazione delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 163/2006 nonché quelle di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- VISTO** il D. L.vo n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- VISTO** il Quaderno n. 1 MIUR giugno 2019 Istruzioni Codice Contratti Pubblici;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) di questo Istituto;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 12/12/2018 di elevazione del tetto di spesa di cui all'art. 45 comma 2 del Decreto 28/08/2018 n. 129 – Regolamento amministrativo contabile nelle Istituzioni scolastiche;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 04/09/2020 di elevazione del tetto di spesa di cui all'art. 45 comma 2 del Decreto 28/08/2018 n. 129 – Regolamento amministrativo contabile nelle Istituzioni scolastiche e approvazione del Regolamento dell'attività negoziale;



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR



*ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"*



Istituto di Istruzione Superiore  
Piero MARTINETTI  
Caluso

**CONSIDERATO** che l'art. 36 (contratti sottosoglia) del D. Lgs 50/2016 al comma 2, lettera a) consente di procedere ad affidamento diretto adeguatamente motivato fino all'importo di € 40.000,00 IVA esclusa;

**VISTO** il D.L. 77/2021;

**VISTO** il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. C18G17000120007;

**VISTO** il progetto presentato dal prof. Bruno MANNINI, progettista per Progetto PON 13.1.1A-FESR-PI-2021-13 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici;

**RILEVATA** la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura *Reti locali 7*;

**VISTA** la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermo restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni;

**VISTO** l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

**RILEVATA** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture (*ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.*);

**CONSIDERATO** che la realizzazione dei lavori deve avvenire senza interferenze con l'attività didattica;

**CONSIDERATO** che presumibilmente la convenzione di cui sopra sarà oggetto di numerose richieste in relazione ai finanziamenti concessi ad altri Istituti per la medesima finalità;

**VISTO** il CIG 7743543DD2 relativo al lotto 2 della Convenzione Consip per il servizio/fornitura *Reti locali 7*;

**ACQUISITO** il CIG nr: ZEC34B1190 dall'A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 ess.mm.ii.;

**VISTA** la determina a contrarre n. 473 prot. 5446 del 09/11/2021;

**VISTA** l'oda n. 6441886 per la Richiesta di valutazione preliminare servizi per realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA inviata alla Vodafone S.p.A. in data 09/11/2021;

**VISTO** l'esito positivo rispetto alle richieste inviate e alla loro fattibilità riscontrato durante il sopralluogo effettuato in data 18/11/2021 relativamente alla richiesta di cui sopra;

**VISTO** il piano di esecuzione preliminare ricevuto in data 13/12/2021, oltre comunque i 30 gg previsti dalla convenzione e a seguito di solleciti da parte di questo Istituto;

**CONSIDERATO** che il piano di esecuzione preliminare ricevuto tiene solo parzialmente conto dell'esito del sopralluogo effettuato e prevede lavori e forniture non necessari e/o applicabili e/o finanziabili da imputarsi alla realizzazione del progetto di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che il piano di esecuzione preliminare ricevuto non è rispondente alle esigenze di questo Istituto e al progetto inviato relativamente alle forniture richieste e soprattutto alla quantificazione dei Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali e servizi - connessi alla posa in opera di parte della fornitura;

**VISTA** la richiesta di chiarimenti e modifica del piano di esecuzione preliminare inviata alla Vodafone S.p.A. in data 14/12/2021;





UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'Istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



*ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"*



Istituto di Istruzione Superiore  
Piero MARTINETTI  
Caluso

**CONSIDERATO** che in convenzione non è previsto un termine perentorio e soggetto a sanzioni per l'aggiudicatario della convenzione stessa rispetto ai tempi di risposta ai chiarimenti e modifica del piano di esecuzione preliminare al fine di concludere la fase preliminare;

**VISTA** la proposta aggiornata del piano di esecuzione preliminare inviata alla Vodafone S.p.A. in data 14/12/2021;

**CONSIDERATA** l'ODA 6448445 di richiesta di Piano di esecuzione definitivo inviata in data 19/12/2021, come da indicazioni ricevute dal backoffice al fine di valutare le modifiche proposte, unitamente alle modifiche richieste già inviate con pec;

**CONSIDERATO** l'ODF 6451906 di fornitura e servizi, stilato sulla base delle modifiche proposte, e inviato in data 19/12/2021 al fine di accelerare i tempi di conclusione delle procedure di affidamento lavori e forniture;

**CONSIDERATO** il Piano di esecuzione definitivo ricevuto in data 30/12/2021, il quale è perfettamente identico a quello preliminare;

**CONSIDERATO** che NON sono state apportate le modifiche richieste e che NON sono state motivate eventuali obiezioni al piano proposto;

**CONSIDERATO** che per le motivazioni sopra esposte non si approva il piano di esecuzione definitivo proposto;

**CONSIDERATO** che alla luce dei fatti sopra esposti questo Istituto non intende chiedere ulteriori chiarimenti e/o modifiche e proseguire con ulteriori attività propedeutiche all'emissione di ordine di fornitura;

**CONSIDERATO** che questo Istituto ha urgente necessità di concludere le procedure per l'acquisizione di beni e servizi, unitamente alla programmazione dei lavori da effettuarsi per la realizzazione del progetto e del collaudo delle forniture in tempi certi e compatibili con lo svolgimento delle attività didattiche;

**RITENUTO** che si rende necessario ottimizzare le tempistiche di affidamento dei lavori anche al fine di non dilatare i tempi di realizzazione del progetto nel rispetto dei vincoli temporali previsti dall'avviso in oggetto e riportati nella nota autorizzativa del progetto;

**RITENUTI** più che congrui i tempi intercorsi tra l'invio della richiesta di modifica e chiarimenti e la data odierna, anche in considerazione della bassa complessità di realizzazione del progetto in termini strutturali e strumentali rispetto a lavori e forniture,

**CONSIDERATA** la completezza delle informazioni trasmesse in fase di richiesta del piano preliminare e definitiva e dell'assenza di rilievi in fase di sopralluogo;

**VISTA** la determina prot. 6704 del 31/12/2021 revoca ODA MEPA piano di esecuzione preliminare del 31/12/2021;

**VISTA** la determina prot. 6705 del 31/12/2021 di revoca ODA MEPA piano di esecuzione definitivo del 31/12/2021;

**VISTA** la determina prot. 6706 del 31/12/2021 di revoca ODF 6451906 per la Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-13;

**VISTA** la determina a contrarre prot. 89/2022 del 10/01/2022 ;

**VISTA** la stipula della trattativa diretta MEPA stipulata relativa al cablaggio prot. 202 del 12/01/2022;

**CONSIDERATO** che sono ancora utilizzabili ulteriori disponibilità finanziarie relative al progetto Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 13.1.1A-FESR PON-PI-2021-13;

**RITENUTO** che l'acquisto di ulteriori UPS possa ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e la realizzazione del progetto stesso;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA;



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



*ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"*



**VISTO** il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/11/2021;

**VISTO** il regolamento interministeriale 129/2018;

Tutto ciò visto e rilevato e quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## DETERMINA

### **Art. 1 ODA MEPA N. 6576686**

Si determina l'avvio della procedura mediante utilizzo della convenzione CONSIP RETE LOCALI 7, finalizzato alla **mera fornitura di beni** relativamente al Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici. Le caratteristiche specifiche delle forniture suindicate saranno quelle individuate nel catalogo della convenzione CONSIP - Fornitura in opera n. 35 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 1000VA – fornitore CONVERGE.

### **Art. 2 – Importo e impegno di spesa**

L'importo massimo del presente appalto per fornitura di cui all'art. 1, è di €6.959,75 IVA esclusa, imputandola al Progetto/Attività: A03/2313.1.1A-FESR PON-PI-2021-13 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici; tipo spesa: 4/3/11 hardware.

### **Art. 3 – Condizioni**

Le condizioni e le modalità dell'offerta saranno quelle indicate sul contratto per la specifica fornitura di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D. Lgs. 50/2016, il contratto riguardante il presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato, anche mediante scambio di lettera o buono d'ordine riferiti alla fornitura di beni e/o servizi e relativa sottoscrizione.

### **Art. 4 – Responsabile del Procedimento**

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Katia Milano.

### **Art. 5 – Codice CIG**

Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: ZEC34B1190. Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi dell'istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell'ordinativo di pagamento.

### **Art. 6 – Riserva**

L'Istituzione scolastica rimanda alle condizioni generali di contratto della convenzione rete locali.

### **Art. 7 – Pagamento**

L'Istituzione scolastica procederà alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche e previo riscontro di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Katia MILANO